‘Objetodat proceso:

_Calendario: v
- 1. Lugardeentregade Bases:’

2. Venta'de'_basgs:-

3. Costo: ‘

4. Consultas: -

5. Presentacién de consultas:

Ll s

e

Suministro alsladores line post de ceramica v aisladores convencionales de
vidrio 6 porcelana para 220 kY para Ja ampliacién de capacidad de transmisién
de las Ilneas de transmision en 220 kV, independencia— |ca e lca-Marcona.
{.a adquisicién comprende: -

1. Aisiadcresilne-postcerémlcos(314pzas)

2. Alsladores convencionales de porcelana é vidrio (4 212 pzas.)

3 Engomado de aisladores line-post de Porcelana (314 Unid.)

4 Engomado de aisladores de Porcelana o vidrio para ensamblaje formando
cadenas de aisiadores {4212 Unid.}

Avenida Canaval y Moreyra N°® 522 piso 11 Torre Wiese, San IS|dro, Pert,
Departamento de Logflstica.

Desde las 08:30 horas del 12/07/2010 hasta las ‘17 00 horas del 22/07!2010
(dtas habiles)

5/, 250,00 incluye et IGV, Se efectuaré medignte depésno en cuenta corrlente
del Banco de Crédito (S/).

Bancode Crédito MN: 193-1181823- 0—04 CCl00Z 183 0011 81823004 14
S6lo para postores no domiciliados én uspso {neto):

Cuenta corrients REP ME: 193-1167400-1-28

Swift: BCPLPEPL

Calle Centenario #156 Santa Patricia, La Molina, Lima 12

Correo electrénico: logistica@rep. com.pe :

Segun formato adjunto - -

Hasta el 22/07/2010
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